

SEBUTHARGA BAGI TAHUN 2010 (UNIT BANGUNAN)

BIL.	SEBUTHARGA
1	<p>JDPD/Q/1/2010 (BANGUNAN)</p> <p>KERJA PEMBAIKAN UNTUK PENCEGAHAN KULAT DAN LAIN-LAIN KERJA DI KLINIK KESIHATAN KK3 LUKUT, DAERAH PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.</p> <p>KEPALA : I SUB KEPALA : 1 HARGA SENASKAH : RM 50.00 JURUTEKNIK : NORMAH BT ABD. GHAFAR PEN. JURUTERA : AZIZAH BINTI TUKIMAN TARIKH LAWATAN TAPAK : 29.01.2010(JUMAAT) MASA : 10.00AM TARIKH TUTUP : 02.02.2010(SELASA) MASA : 12.00PM KOTRAKTOR YANG DIPILIH : ARBA MAHIR ENTERPRISE KOS/HARGA : RM 184,800.00 TARIKH MULA : 12.02.2010(JUMAAT) TARIKH SIAP : 23.04.2010 (JUMAAT)</p>
2	<p>JDPD/Q/5/2010 (PENDIDIKAN)</p> <p>KERJA-KERJA NAIKTARAF BANGUNAN DI SEK. KEBANGSAAN SIRUSA, DAERAH PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.</p> <p>KEPALA : I SUB KEPALA : 1 HARGA SENASKAH : RM 30.00 JURUTEKNIK : BARRY DESMOND ANAK TINGKAU PEN. JURUTERA : SARINAH BINTI M. YACOB TARIKH LAWATAN TAPAK : 18.03.2010 (KHAMIS) MASA : 10.00AM TARIKH TUTUP : 23.03.2010(SELASA) MASA : 12.00PM KOTRAKTOR YANG DIPILIH : URUS BINA JAYA & SERVICES KOS/HARGA : RM 31,450.00 TARIKH MULA : 21.04.2010(RABU) TARIKH SIAP : 19.05.2010(RABU)</p>

3

JDPD/Q/6/2010 (PENDIDIKAN)

KERJA-KERJA NAIKTARAF LONGKANG DAN JLN DI SEKOLAH KEBANGSAAN TELOK KEMANG, DAERAH PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.

KEPALA : I

SUB KEPALA : 1

HARGA SENASKAH : RM 30.00

JURUTEKNIK : BARRY DESMOND ANAK TINGKAU

PEN. JURUTERA : SARINAH BINTI M. YACOB

TARIKH LAWATAN TAPAK : 18.03.2010 (KHAMIS)

MASA : 09.00AM

TARIKH TUTUP : 25.03.2010(KHAMIS)

MASA : 12.00PM

KOTRAKTOR YANG DIPILIH : FZM CERIA ENTERPRISE

KOS/HARGA : RM 93,210.00

TARIKH MULA : 21.04.2010(RABU)

TARIKH SIAP : 19.05.2010(RABU)

4

JDPD/Q/7/2010 (PENDIDIKAN)

KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH KANTIN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) LADANG SUA BETONG, DAERAH PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.

KEPALA : II

SUB KEPALA : 2a

HARGA SENASKAH : RM 30.00

JURUTEKNIK : MUHD AWAIS BIN RAMLI

PEN. JURUTERA : SARINAH BINTI M. YACOB

TARIKH LAWATAN TAPAK : 29.03.2010 (ISNIN)

MASA : 9.30AM

TARIKH TUTUP : 01.04.2010 (KHAMIS)

MASA : 12.00PM

KOTRAKTOR YANG DIPILIH : DAGANG SEMPURNA ENT

KOS/HARGA : RM 90,420.00

TARIKH MULA : 21.04.2010(RABU)

TARIKH SIAP : 09.06.2010(RABU)

5 **JDPD/Q/8/2010 (PENDIDIKAN)**

KERJA-KERJA MENAIKTARAF PEJABAT DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SJK(T) LADANG BRADWALL, DAERAH PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.

KEPALA : I

SUB KEPALA : 1

HARGA SENASKAH : RM 30.00

JURUTEKNIK : MUHD AWAIS BIN RAMLI

PEN. JURUTERA : HANI DIYAANA BINTI ZULKIFLI

TARIKH LAWATAN TAPAK : 22.03.2010 (ISNIN)

MASA : 09.00AM

TARIKH TUTUP : 25.03.2010(KHAMIS)

MASA : 12.00PM

KOTRAKTOR YANG DIPILIH : CERIA SINAR GEMILANG ENT

KOS/HARGA : RM 29,650.00

TARIKH MULA : 21.04.2010(RABU)

TARIKH SIAP : 05.05.2010(RABU)

6 **JDPD/Q/9/2010 (PENDIDIKAN)**

KERJA-KERJA MEMBAIKI BUMBUNG DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SJK(C) LADANG BRADWALL, DAERAH PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.

KEPALA : I

SUB KEPALA : 1

HARGA SENASKAH : RM 30.00

JURUTEKNIK : AHMAD RAZALI BIN JAMIL

PEN. JURUTERA : HANI DIYAANA BINTI ZULKIFLI

TARIKH LAWATAN TAPAK : 22.03.2010 (ISNIN)

MASA : 10.00AM

TARIKH TUTUP : 25.03.2010(KHAMIS)

MASA : 12.00PM

KOTRAKTOR YANG DIPILIH : IMANA BERSATU ENTERPRISE

KOS/HARGA : RM 35,224.00

TARIKH MULA : 21.04.2010(RABU)

TARIKH SIAP : 19.05.2010(RABU)

7

JDPD/Q/10/2010 (PENDIDIKAN)

KERJA-KERJA MEMBINA SEBUAH ASTAKA, MENAIKTARAF RUMAH PAM, MEMBINA TEMBOK PENAHAN DAN LAIN-LAIN KERJA YG BERKAITAN DI SEKOLAH KEBANGSAAN PANGLIMA ADNAN, DAERAH PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.

KEPALA : II

SUB KEPALA : 2a

HARGA SENASKAH : RM 50.00

JURUTEKNIK : REVATHY A/P BALAKRISHNAN

PEN. JURUTERA : HANI DIYAANA BINTI ZULKIFLI

TARIKH LAWATAN TAPAK : 19.03.2010 (JUMAAT)

MASA : 10.00AM

TARIKH TUTUP : 25.03.2010(KHAMIS)

MASA : 12.00PM

KOTRAKTOR YANG DIPILIH : SRI LEMAK CONSTRUCTION

KOS/HARGA : RM 109,110.00

TARIKH MULA : 21.04.2010(RABU)

TARIKH SIAP : 30.06.2010(RABU)

8

JDPD/Q/11/2010 (PENDIDIKAN)

KERJA-KERJA MENGUBAHSUAI SERTA MENAIKTARAF SISTEM PEMBETUNGAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEK. MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT SAUJANA, DAERAH PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.

KEPALA : II

SUB KEPALA : 7b & 8a

HARGA SENASKAH : RM 50.00

JURUTEKNIK : AZIAH BINTI MOHAMAD

PEN. JURUTERA : SARINAH BINTI M. YACOB

TARIKH LAWATAN TAPAK : 29.03.2010 (ISNIN)

MASA : 10.30AM

TARIKH TUTUP : 01.04.2010 (KHAMIS)

MASA : 12.00PM

KOTRAKTOR YANG DIPILIH :

KOS/HARGA :

TARIKH MULA :

TARIKH SIAP :

9

JDPD/Q/12/2010 (PENDIDIKAN)

KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH KANTIN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG SUA BETONG, DAERAH PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.

KEPALA : I

SUB KEPALA : I

HARGA SENASKAH : RM 30.00

JURUTEKNIK : SUZILAWATI BINTI SULAIMAN

PEN. JURUTERA : SARINAH BINTI M. YACOB

TARIKH LAWATAN TAPAK : 06.04.2010 (SELASA)

MASA : 10.00AM

TARIKH TUTUP : 03.04.2010 (SELASA)

MASA : 12.00PM

KOTRAKTOR YANG DIPILIH : NORDIN BIN DOLLAH

KOS/HARGA : RM 35,920.00

TARIKH MULA : 10.05.2010(ISNIN)

TARIKH SIAP : 14.06.2010(ISNIN)

10

JDPD/Q/19/2010 (PENDIDIKAN)

KERJA-KERJA MENGGANTI LONGKANG DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) KEM ASKAR MELAYU, DAERAH PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.

KEPALA : I

SUB KEPALA : 1

HARGA SENASKAH : RM 30.00

JURUTEKNIK : SUZILAWATI BINTI SULAIMAN

PEN. JURUTERA : SARINAH BINTI M. YACOB

TARIKH LAWATAN TAPAK : 15.04.2010 (KHAMIS)

MASA : 10.00AM

TARIKH TUTUP : 20.04.2010 (SELASA)

MASA : 12.00PM

KOTRAKTOR YANG DIPILIH : EARE ENTERPRISE

KOS/HARGA : RM 27,980.00

TARIKH MULA : 10.05.2010(ISNIN)

TARIKH SIAP : 24.05.2010(ISNIN)

11

JDPD/Q/20/2010 (PENDIDIKAN)

KERJA-KERJA MENGUBAHSUAI SERTA MENAIKTARAF SISTEM PEMBETUNGAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEK. MEN. KEB. BUKIT SAUJANA, DAERAH PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.

KEPALA : 1

SUB KEPALA : 1

HARGA SENASKAH : RM 50.00

JURUTEKNIK : AZIAH BINTI MOHAMAD

PEN. JURUTERA : SARINAH BINTI M. YACOB

TARIKH LAWATAN TAPAK : 20.04.2010 (SELASA)

MASA : 10.00AM

TARIKH TUTUP : 27.04.2010 (SELASA)

MASA : 12.00PM

KOTRAKTOR YANG DIPILIH : PAKASA MAJU ENTERPRISE

KOS/HARGA : RM 153,000.00

TARIKH MULA : 10.05.2010 (ISNIN)

TARIKH SIAP : 28.06.2010 (ISNIN)